



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ศรี-อ.จิตเจดต์ ม.12


งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 990.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  ตรวจ
(สายันท์ บุญเวช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 719/61 ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

จ.อ.  ประธานกรรมการ
(.....สุกษะ สุขสุวรรณ.....)

 กรรมการ
(.....นายโกวิท ศรีแก้ว.....)

 กรรมการ
(.....นายวันชนะ รูปโอ.....)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ศรี-อ.จิตเจตต์

หมู่ที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	990.00	ตร.ม.	11.37	11,256.30	1.4019	15.940	15,780.21
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	41.25	ลบ.ม.	221.41	9,133.16	1.4019	310.395	12,803.78
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	825.00	ตร.ม.	378.71	312,435.75	1.4019	530.914	438,003.68
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	150.00	ม.	99.51	14,926.50	1.4019	139.503	20,925.46
	EXPANSION JOINT	15.00	ม.	174.05	2,610.75	1.4019	244.001	3,660.01
	LONGITUDINAL JOINT	165.00	ม.	56.35	9,297.75	1.4019	58.583	13,034.52
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	24.75	ลบ.ม.	176.17	4,360.21	1.4019	246.973	6,112.57
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	165.00	ตร.ม.	1.74	287.10	1.4019	2.439	402.49
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย	.				

TOTAL 510,722.71

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 364,307.52

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5

510,722.71

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

510,700.00

ตัวอักษร

ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 719/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

พ.ล. 

ประธานกรรมการ

(จ.อ.สุกฤษฎ์ สุขสุวรรณ)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายวันชนะ รูปไธ)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ศรี-จิตเจตต์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านในไร่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	990.00	ตร.ม.	11.37	11,256.30	1.4019	15.940	15,780.21
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	41.25	ลบ.ม.	221.41	9,133.16	1.4019	310.395	12,803.78
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	825.00	ตร.ม.	378.71	312,435.75	1.4019	530.914	438,003.68
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	150.00	ม.	99.51	14,926.50	1.4019	139.503	20,925.46
	EXPANSION JOINT	15.00	ม.	174.05	2,610.75	1.4019	244.001	3,660.01
	LONGITUINAL JOINT	165.00	ม.	56.35	9,297.75	1.4019	58.583	13,034.52
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	24.75	ลบ.ม.	176.17	4,360.21	1.4019	246.973	6,112.57
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	165.00	ตร.ม.	1.74	287.10	1.4019	2.439	402.49
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	ยอดยกไป							510,722.71