

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในแพรก ม.3

งวดที่ 1 (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1025.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย วงเงิน 517,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 226/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

ส.ต.ต. ประธานกรรมการ
(สายันท์ บุญเวช)

.....กรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง