

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาพระ-ตลาดพุท(ช่วงสะพานคลองทำน้อย)ม.๑๕
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้น้ำร้อนคัน
ทางเดิมแล้ววัดทับ ๒๖๔ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

..... ประธานกรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)
..... กรรมการ
(นายมนตรี รัตน์ะ)

(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เขาวง-ตลาดพุท(ช่วงสะพานคลองท่อน้อย) หมู่ที่ ๑๕

ปร.๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางลูกรัง	264.00	ตร.ม.	11.37	๓,๐๐๑.๖๘	๑.๓๙๘๔	๑๕.๙๐๐	๔,๑๙๗.๕๕
๒	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	673.77	๗,๔๑๑.๔๗	๑.๓๙๘๔	๙๔๒.๒๐๐	๑๐,๓๖๔.๒๐
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	220.00	ตร.ม.	297.91	๖๕,๕๔๐.๒๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๖.๕๙๗	๙๑,๖๕๑.๔๒
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	45.00	ม.	121.24	๕,๔๕๕.๘๐	๑.๓๙๘๔	๑๖๙.๕๔๒	๗,๖๒๕.๓๙
	LONGITUDINAL JOINT	45.00	ม.	61.54	๒,๗๖๙.๓๐	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๘๓	๓,๘๒๗.๙๗
๔	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	7.00	ลบ.ม.	423.77	๒,๙๖๖.๓๙	๑.๓๙๘๔	๕๙๒.๖๐๐	๔,๑๔๘.๒๐
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	44.00	ตร.ม.	1.78	๗๘.๓๒	๑.๓๙๘๔	๒.๔๘๙	๑๐๙.๕๒
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	๑๒๑,๙๗๒.๘๗

- ๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง
- ๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง
- ๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + 3 / (0.4 + (2 \times 5))$
- ๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6
- ๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ๕ คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

=	๘๗,๒๒๓.๑๖
=	
=	
=	๑.๓๙๘๔
=	
=	
=	
=	๑๒๑,๙๗๒.๘๗
	๑๒๑,๙๐๐.๐๐

ตัวอักษร

หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขยายเขافر่ง-ตลาดพุด(ช่วงสะพานคลองท่าน้อย)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือลา จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 44 เมตร หิน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ค่าต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	264.00	ตร.ม.	11.37	3,001.68	1.3984	15.900	4,197.55
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	673.77	7,411.47	1.3984	942.200	10,364.20
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	220.00	ตร.ม.	297.91	65,540.20	1.3984	416.597	91,651.42
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	45.00	ม.	121.24	5,455.80	1.3984	169.542	7,629.39
	LONGITUDINAL JOINT	45.00	ม.	61.54	2,769.30	1.3984	58.583	3,872.59
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	7.00	ลบ.ม.	423.77	2,966.39	1.3984	592.600	4,148.20
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	44.00	ตร.ม.	1.78	78.32	1.3984	2.489	109.52
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	ยอดยกไป							121,972.87