

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการถมดินปรับพื้นที่ บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ถมดิน ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวัชรพงศ์ เขาวลิต	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางวิลาวรรณ บริบูรณ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการถมดินปรับพื้นที่ บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๐

งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ถมดินปรับพื้นที่ ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๘,๕๐๐.-บาท(สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้แบ่งงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

.....ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

.....กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เขาวลิต)

.....กรรมการ

(นางวิลาวรรณ บริบูรณ์)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนนดินปรับปรุงที่ บริเวณอาคาร สมน. อบต.ทุ่งปรัง ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร
ประเภทงาน งานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นท่อน้ำลัดก่อสร้าง	๒๖๖,๔๓๘.๐๐	
๒	ค่า เฟคเตอร์ F งานอาคาร	๑,๓๐๕.๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔๘,๕๑๔.๖๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๓๔๘,๕๐๐.๐๐	**
	สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน		
	(ตัวอักษร)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิต)

วิฑูรย์

กรรมการ

(นางวิลาวรรณ บริบูรณ์)



(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนนปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอาคาร สนง. อบต.ทุ่งปรัง ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถมดินปรับปรุงพื้นที่								
๑.๑	งาน Clearing วัชพืช	๒,๔๐๐.๐๐	ตร.ม			๑,๗๙	๔,๒๙๖.๐๐	๔,๒๙๖.๐๐	
๑.๒	งานถมดินปรับพื้นที่	๑,๕๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๐.๐๐	๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๕๕๘.๓๖	๘๑,๐๔๑.๖๐	๒๖๒,๖๔๑.๖๐	เผื่อ ๓๐%
๑.๓	ป้ายโครงการ และ ป้ายประชาสัมพันธ์	๒.๐๐	ป้าย						
	ยกไป				๑๗๑,๖๐๐.๐๐		๘๕,๕๓๗.๖๐	๒๖๖,๑๓๗.๖๐	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินลงทุนหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

สถานะผู้ตรวจสอบ

(นายทวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

หมายเหตุ

- กรณีจ้างงานอยู่ระหว่างช่วงของงานคำนวณที่ทราบค่า ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

