

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการขุดลอกดินและวัชพืชนองน้ำพุ

งวดที่ 1 (งวดเดียว) งานขุดลอกหนองน้ำพุ กว้าง 60 ม. ยาว 140 ม. รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จพร้อมติดป้ายโครงการและป้าย ปชส. จำนวน 2 ป้าย ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 439,000 บาท

(ลงชื่อ)

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายชนเดช จักจุรังค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 483/2563 ลงวันที่ 24.ก.ค. 2563

.....

ประธานกรรมการ

(นายชนเดช จักจุรังค์)

.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

.....กรรมการ

(นางวนิดา จิตต์เส้ง)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกดินและวัชพืชหนองน้ำพุ

หมู่ที่ 13

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอก							
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,500.00	ลบ.ม.	25.61	320,125.00	1.3716	35.13	439,083.45
2	ป้าย							
	ป้ายโครงการ + ป้าย ปชส.	2.00	ป้าย					
	ยอดยกไป							439,083.45


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
2	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
3	ค่า factor F งานชลประทาน	=	1.3716
4	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
5	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
6	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	439,083.45
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		439,000.00


ตัวอักษร

สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 483/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563


ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)


กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)


กรรมการ
(นางจณิศา จิตต์เส็ง)


อนุมัติ
(นายสันติ พันธวาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกดินและวัชพืชหนองน้ำพุ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน งานขุดลอกหนองน้ำพุ กว้าง 60 ม. ยาว 140 ม.
 ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอก							
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,500.00	ลบ.ม.	25.61	320,125.00	1.3716	35.13	439,083.45
2	ป้าย							
	ป้ายโครงการ + ป้าย ปชส.	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				320,125.00			
	ยอดยกไป							439,083.45

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกดินและวัชพืชหนองน้ำพุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนนพาด
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๓,๘๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการขุดลอกกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ปริมาตรดินขุดและวัชพืช ๑๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.ทุ่งปรังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบประมาณราคา (แบบปร.๕)
 - ๖.๒ ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง(แบบปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักชูรงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางวนิดา จิตต์เส็ง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ